

①	Монтажные работы	Ед. Изм.	Цена р (-10%)	Кол-ство	Цена р
1	Разводка кабеля, опуски на розетки, выключатели к светильнику и щиту	шт.	550		
2	Распределительная коробка, скрутка-сиз, клеммниками, ВАГО	шт.	700		
3	Распределительная коробка, сварка, пайка, пресс ГМЛ	шт.	1000		
4	Распределительная коробка пересборка старой, двойная цена	шт.	1500		
5	Распайка проходного переключателя 1-2кл.	шт.	1100		
6	Распайка перекрестный переключателя 1-2кл.	шт.	1650		
7	Затягивание кабеля в гофру до Ø 25мм	м/п	35		
8	Затягивание кабеля в гофру Ø 32мм	м/п	70		
9	Затягивание кабеля в металлическую гофру Ø 32 мм	м/п	110		
10	Монтаж кабеля 220В до 2,5мм ²	м/п	140		
11	Монтаж кабеля 220В от 4 мм ² до 6 мм ² (медь)	м/п	165		
12	Монтаж кабеля 220В 10 мм ² / 16 мм ²	м/п	200		
13	Монтаж кабеля 220В 25 мм ²	м/п	280		
14	Монтаж кабеля 380В от 1.5 мм ² до 6 мм ²	м/п	280		
15	Монтаж кабеля 380В до 10 мм ² до 16 мм ²	м/п	360		
16	Монтаж кабеля 380В от 25 мм ² до 35 мм ²	м/п	520		
17	Прокладка бронь-кабеля до 95 мм ²	м/п	500		
18	Прокладка бронь-кабеля до 240 мм ²	м/п	700		
19	Монтаж греющего кабеля (в фигурном желобе, коэф. сложности 1,5)	м/п	550		
20	Траншея под силовой кабель, закладные трубы до 30см в глубину	м/п	500		
21	Подушка и засыпка кабеля	м/п	330		
22	Протяжка СИП. 4/16, 4/25	м/п	220		
23	Протяжка СИП. 4/35, 4/50	м/п	280		
24	Слаботочка (тв, интернет)	м/п	110		
25	Опрессовка наконечников RJ45	шт.	220		
26	Монтаж слаботочки для лестничного освещения (за одну ступень)	шт.	3000		
27	Укладка закладной трубы для протяжки кабелей. До Ø32мм	м/п	220		
28	Монтаж заводского заземления	м/п	2200		
29	Монтаж (самодельная из уголков 40х4мм) заземления	м/п	2500		
30	Монтаж железных лотков 200/300 мм	м/п	550		
31	Монтаж кабель каналов до 40 мм	м/п	200		
32	Монтаж кабель каналов от 40 мм до 100 мм	м/п	280		
②	Черновые работы		0		
33	Сквозное сверление стены до Ø 18 мм один сантиметр	см.	22		
34	Сквозное сверление стены Ø 20\25мм один сантиметр	см.	28		
35	Сквозное сверление стены Ø 28\40мм один сантиметр	см.	38		
36	Сквозное сверление стены Ø 50\120мм один сантиметр	см.	40		
37	Штроба по штукатурке (известковая и гипсовая) шириной до 20 мм	м/п	330		
38	Штроба по кирпичу шириной до 20 мм	м/п	440		
39	Штроба по бетону шириной до 20 мм.	м/п	660		
40	Штроба по высокопрочному монолитному железобетону до 20мм	м/п	990		
41	Штроба замазка	м/п	200		
42	Сверление подрозетников в блоке до Ø 80 мм	шт.	200		

43	Сверление подрозетников в кирпиче до Ø 80 мм	шт.	250		
44	Сверление подрозетников в кирпиче до Ø 80 мм (глубокие)	шт.	270		
45	Сверление подрозетников в бетоне до Ø80мм	шт.	500		
46	Сверление подрозетников в бетоне до Ø 80 мм (глубокие)	шт.	700		
47	Сверление подрозетников в высокопрочном монолитном жб / до Ø 80 мм	шт.	730		
48	Сверление и установка подрозетников в гипсокартонной стене Ø 80 мм	шт.	200		
49	Монтаж подрозетников с гипсовой смесью	шт.	250		
50	Монтаж накладных модульных подрозетников.	шт.	250		
51	Монтаж в стену распределкоробок или люков под распайки.	шт.	600		
③	Установка щитов		0		
52	Монтаж уличного щита ЩМП на стену (высота до 40 см) от	шт.	2500		
53	Монтаж уличного щита ЩМП на стену (высота до 60 см) от	шт.	3500		
54	Монтаж уличного щита ЩМП на стену (высота более 80 см) от	шт.	5000		
55	Установка бокса (щита) наружного (за 1 модуль емкости)	шт.	100		
56	Установка бокса (щита) внутреннего (за 1 модуль емкости) кирпич-блок	шт.	200		
57	Установка бокса (щита) внутреннего (за 1 модуль емкости) бетон	шт.	300		
58	Высверливание тех-отверстия	шт.	550		
59	Организация ввода в электрощит	шт.	1650		
60	Соединение ввода (орешки, скрутка)	шт.	1650		
61	Маркировка жил и автоматов, (включая комплект маркировки)	шт.	3500		
62	Сборка автоматов в щите 1P/1 мод (в щитах 60-96 мод): Коэф. 1.5 (2х от 120)	шт.	550		
63	Формирование узла шин N/PE (расключение свыше 10 жил): Коэф. 1.5	шт.	550		
64	Установка проходных клемм (зажим Push-in/WAGO)	шт.	550		
65	Установка РБ (Распределительного блока 80-250а	шт.	1650		
66	Блок соединительный до 80а 1ф	шт.	550		
67	Установка УЗО (дифференциального автомата) 220В	шт.	2200		
68	Установка УЗО (дифференциального автомата) 380В	шт.	3850		
69	Установка УЗИП (Молниезащита) 220В	шт.	2200		
70	Установка УЗИП (Молниезащита) 380В	шт.	3850		
71	Установка контактора (магнитный пускатель) 220В	шт.	2200		
72	Установка контактора (магнитный пускатель) 380В	шт.	3300		
73	Кнопка пуск-стоп	шт.	1000		
74	Установка вольтметра 220 в щит	шт.	550		
75	Установка вольтметра 380 в щит	шт.	1100		
76	Установка и подключение термо реле к магнитному пускателю	шт.	1650		
77	Установка и подключение реле времени	шт.	2200		
78	Установка и подключение РНПП	шт.	3850		
79	Установка и подключение реле напряжения 220В	шт.	1650		
80	Установка и подключение реле напряжения, (переключатель фаз 380В)	шт.	3850		
81	Установка ВРУ до (400А)	шт.	33000		
82	ВА 100А (Автоматические силовые выключатели серии ВА)	шт.	5500		
83	ВА 160А (Автоматические силовые выключатели серии ВА)	шт.	6050		
84	ВА 250А (Автоматические силовые выключатели серии ВА)	шт.	6600		
85	РР 250А (рубильник реверсивный)	шт.	7150		

86	РР 400А (рубильник реверсивный)	шт.	8800		
87	Рубильник модульный реверсивный (на дин-рейку)	шт.	2200		
88	Шины медные (Фазные шины)	шт.	1100		
89	Опрессовка наконечниками концов кабеля	шт.	550		
90	Установка корпуса счетчика 220В	шт.	1150		
91	Установка корпуса счетчика 380В	шт.	1700		
92	Установка счетчика 220В (без напряжения)	шт.	2750		
93	Установка счетчика 220В (без напряжения) комплект в боксе с автоматами	шт.	5000		
94	Установка счетчика 380В (без напряжения)	шт.	4000		
95	Установка счетчика 380В (без напряжения) комплект в боксе и автомат	шт.	7700		
96	Установка и подключение счётчика косвенного включения (через ТТ)	шт.	11000		
97	Установка ТТ в цепях учёта счётчика косвенного включения	шт.	2200		
98	Подключение 2 жильного кабеля на столбе (без подъёмника, 1 столб)	шт.	3300		
99	Подключение 4 жильного кабеля на столбе (без подъёмника, 1 столб)	шт.	4400		
100	Подъём на столб.	шт.	2200		
101	Крепление ВВОДА под карниз на уровне первого этажа	шт.	3300		
102	Крепление ВВОДА под карниз на уровне второго этажа	шт.	6600		
103	Установка прожектора (Кобра) на столб	шт.	3300		
104	Установка прожектора на стену	шт.	1650		
④	Чистовая установка				
105	Ретро проводка, законченная точка.	шт.	2750		
106	Розетка, выключатель, накладная и встраиваемая 1 пост	шт.	280		
107	Перемычки в розеточных группах	шт.	250		
108	Проходной выключатель одноклавишный	шт.	550		
109	Проходной (перекрестный) выключатель двухклавишный	шт.	1300		
110	Розетка силовая 380В, с креплением	шт.	1650		
111	Розетка силовая 220В.	шт.	1500		
112	Розетка выдвижная (Pop-Up) для мебели	шт.	2750		
113	Интернет розетка	шт.	800		
114	ТВ розетка	шт.	400		
115	Монтаж плинтуса с подсветкой, скрытая прокладка (без подключения)	м/п	1350		
116	Монтаж плинтуса с подсветкой, (на стенный без подключения)	м/п	900		
117	Монтаж электроштор (без подключения)	м/п	1400		
118	Установка диммера	шт.	1100		
119	Установка Ножки крепления для ТВ с установкой ТВ	шт.	4500		
120	Ниша для ТВ (Цена за погонный метр прямоугольника)	м/п	2500		
121	Монтаж патрона Е27 с лампой	шт.	200		
122	Установка датчиков, фотореле, датчик движения и тд.	шт.	1650		
123	Установка, сборка люстр по запчастям рожок 550р (не ниже 2000р)	шт.	550		
124	Установка люстры уже в собранном виде рожок 400р (не ниже 2000р)	шт.	400		
125	Установка светодиодной люстры (Простая установка)	шт.	3500		
126	Установка бра	шт.	1700		
127	Установка точечных светильников	шт.	550		
128	Разметка и высверливание отверстий для точечных светильников	шт.	550		

129	Монтаж трековых светильников	м/п	1700		
130	Монтаж трековых светильников (На тросах)	м/п	2000		
131	Гирлянда с патронами E27	м/п	550		
132	Диодные ленты 220В	м/п	550		
133	Диодные ленты 12/24В	м/п	650		
134	Монтаж алюминиевого профиля для светодиодной ленты	м/п	550		
135	Распил угла профиля для светодиодной ленты	м/п	550		
136	Монтаж блока 12В, 24В, 220В	шт.	1700		
137	Установка Светильников, Армстронг, линейные, плафоны,	шт.	1400		
138	Светильники в подвесной потолок, Линии Армстронг и остальные.	шт.	1000		
139	Монтаж и выравнивание подвесных светильников на тросах.	шт.	2000		
140	Установка лестничного освещения (чистовая, за одну ступень)	шт.	2750		
141	Светильник садовый, столб для сада.	м/п	3300		
142	Бетонное основание для светильника	шт.	2500		
143	Установка домофона с замком. (Отдельно замок или домофон 5000т)	шт.	11000		
144	Установка вытяжки Ø 120	шт.	1650		
145	Поиск замыканий за точку (устранение не входит в цену)	шт.	4000		
146	Прозвонка кабеля (с точки А до точки Б) (обсудить заранее с заказчиком)	шт.	220		
147	Наращивание кабеля до 4кв мм2 с опрессовкой (за кабель, не силовой)	шт.	1100		
148	Наращивание кабеля от 6кв мм2 с опрессовкой (за 1 жилу, силовые)	шт.	1100		
149	Установка Полотенце сушки	шт.	3800		
150	Замер заземления	шт.	3500		
151	Установка стабилизатора 220v	шт.	5500		
152	Установка стабилизатора 380v	шт.	7000		
⑤	Дополнительные работы				
153	Монтаж ходового настила (трапа) на чердаке	м/п	450		
154	Огнебиозащитная обработка (пропитка) настила 1 группы эффективности	м/п	150		
155	Подключение тепловой пушки (электрическая часть)	шт.	7500		
156	Установка ТП	шт.	60000		
157	Монтаж разъединителя	шт.	22000		
158	Установка опоры с механизмом	шт.	11000		
159	Монтаж соединительной муфты 0,4 кВ	шт.	8000		
160	Монтаж и подключение рубильника 380В 100А	шт.	5500		
161	Монтаж и подключение рубильника 380В от 250А по 400А	шт.	8800		
162	Подключение циркуляционного насоса, термодатчика, кондиционера, бойлера	шт.	1100		
163	Подключение однофазного оборудования 220В	шт.	2750		
164	Подключение трёхфазного оборудования 380В	шт.	3850		
165	Диагностика электроустановок (инструментальная) 1/3 установки	шт.	1100		
166	Смета, выезд на объект, консультация (объекты свыше 300 кв.м)	шт.	11000		
167	Электропроект дома (под дизайн дома)	кв.м	300		
168	Выезд электрика (дневное время)	1раз	1100		
169	Выезд электрика (дневное время) За город	1раз	2200		
170	Выезд электрика (после вечернее время)	1раз	3200		
171	Выезд электрика (после вечернее время) за город	1раз	6000		

172	Очистка от строй-мусора перед началом работы	кв.м	200		
173	Демонтаж парапетной планки с последующим монтажом	м/п	450		
174	Монтаж и пусконаладка ЭЗС переменного тока (АС) до 7.4 кВт (220В)	шт.	10000		
175	Монтаж и пусконаладка ЭЗС переменного тока (АС) от 11 до 22 кВт (380В)	шт.	15000		
176	Монтаж и настройка коммерческой быстрой зарядной станции (DC) от 30 кВт	шт.	25000		
177	Пусконаладочные работы БГУ до 15 кВА	кВА	22000		
178	Пусконаладочные работы ДГУ до 65кВА	кВА	40000		
179	Пусконаладочные работы ДГУ до 110кВА	кВА	55000		
180	Пусконаладочные работы ДГУ до 165кВА	кВА	66000		
181	Пусконаладочные работы ДГУ до 275кВА	кВА	88000		
182	Пусконаладочные работы ДГУ до 500кВА	кВА	110000		
183	Пусконаладочные работы ДГУ до 900кВА	кВА	160000		
⑥	Умный дом и IoT устройства				
184	Настройка сценария "Уход и Приход".	шт.	5500		
185	Сборка и настройка шлюза (хаба).	шт.	3300		
186	Настройка смарт-модуля под систему умного дома	шт.	3850		
187	Установка смарт-модуля в подрозетник	шт.	1650		
188	Настройка умной розетки.	шт.	1650		
189	Подключение умной лампы.	шт.	1000		
190	Настройка сценариев освещения.	шт.	3300		
191	Интеграция с Алисой и Марусей.	шт.	2200		
192	Настройка умного термостата.	шт.	3850		
193	Установка датчика движения. (умного).	шт.	2200		
194	Настройка умного замка.	шт.	5500		
195	Подключение умной шторы.	шт.	4400		
⑦	Коэффициенты и особые условия		0		
196	Вредные условия труда, Стекловата или иные.	коэф.	2		
197	Замена электрооборудования (демонтаж + монтаж)	коэф.	1,5		
198	Работы, выполняющиеся на высоте от 3 до 5 м	коэф.	1,5		
199	Работы, выполняющиеся на высоте от 5 до 7 м	коэф.	2		
200	Работы, выполняющиеся под напряжением	коэф.	2		
201	Работы с дорогостоящими приборами и оборудованием	коэф.	2		
202	Снабжение материалом от стоимости материала, но не менее 1500 руб.	%	10		
203	Пусконаладочные работы от стоимости оборудования	%	30		
⑧	Примечания				
204	Электрик убирает за собой мусор после выполнения работ		0		
205	Запрещено принимать или требовать деньги на обед		0		

